3.1/ Etude du prix de 1m 3 de béton "B30" jaune fabriqué & l'usine de préfabr _ication
Quantité matériaux avec pertes
N° Désignation Quantités gn Pertes | Quantités réelles
place /m
1 Ciment CPE-CEM | 52,5R 0,350 t 3% 0,361t
2 Gravier 8/15 “jaune" 1,215t 5% 1,288t
3 Sable 0/3 "jaune” 0,639t 5% 0,671t
4 Adjuvant fluidifiant 2,101 3% 2,163 1
5 Eau 0,230 m* 0% 0,230 m3
Déboursé total d'un m®
N° Désignation Quantités Unité Prix Unitaire Colt
1 Ciment CPE-CEM | 52,5R 0,361 t 107,20 38,70
2 Gravier 8/15 "jaune" 1,288 t 7,78 10,02
3 Sable 0/3 "jaune" 0,671 t 11,80 7,92
4 Adjuvant fluidifiant 2,163 | 1,76 3,81
5 Eau 0,230 m® 1,48 0,34
6 Centrale a béton 1 forfait 14,63 14,63
7 Transport gravier 1,288 t 14,65 14,65
8 Transport sable 0,671 t 14,65 14,65
9 Main - d'Oeuvre 0,40 h 24,23 9,69
Coat d'un m® de béton : 114,41 €

3.2 / Avant métré d'un poteau P01 ou P02

N° Désignation Quantités
1 Poids armatures 1730,93 kg
2 Volume béton 7,141 m°
3 Sable pour sablage 0,952 t
4 Cales d'enrobage 190 u
5 Ancres "Friméda" TPA-FZ 2,0- su

24
6 "Ankrobox" 80-88mm 4,752 ml
7 Produit de décoffrage 1,587 |
8 Temps Fabrication béton 2,86 h
9 Temps Sablage 7,94 h
10 | ‘et enplace des amares | 121
11 Temps Bétonnage 7,86 h
12 Coffrage "Ecobat" lu
13
13
14
15

* surface d'un poteau = [ 2 x pi x 0,45 x 11,225 ]

<--- [ ((14x5,75+14x2+14x5,37)x8,853 + (51x2,70x0,395)) x1,03 ]
<---[(pix0,452x11,225)]
<---[*x0,031]

<---[*x6u]

<-- [ 4x1,10x1,08 ]

<---[*x0,051]
<---[7,141x0,40 h]
<---[*x0,25h]

<---[7,141x1,10h ]




3.3/ Prix unitaire de un meétre de poteau P01 ou P02

N° Désignation Quantités Unité Prix Unitaire Codt
1 Poids d'armatures 1730,93 kg 1,02 1730,93
2 Volume béton 7,141 m® 114,41 817,00
3 Sable pour sablage 0,952 t 76,83 73,14
4 Cales d'enrobage 190 Unité 0,2731 51,89
5 Ancres Frlmegj TPA-FZ 5,0- 8 Unité 6.46 51,68
6 "Ankrobox" 80-88mm 4,75 ml 4,94 23,47
7 Produit de décoffrage 1,587 | 2,73 4,33
8 Temps Sablage 7,94 h 24,23 192,39
9 Temps Coffrage, décoffrage et 12 h 24,23 29076

mise en place des armatures

10 Temps Bétonnage 7,86 h 24,23 190,45
11 Coffrage "Ecobat" 0,25 Unité 640,24 160,06
12 Vaux,abouts et équipements 0,25 Unité 732 183
13 Transport 1 Unité 182,93 182,93

Coefficient de vente K : 1,362
Codt total : 5316,45 €
Pour 1 métre : 473,63 €

3.4 / Avant métré d'une poutre BO1 ou B02

N° Désignation Quantités
1 Poids armatures 475,27 kg
2 Volume béton 8,173 m°
3 Volume polystyrene 2,150 m®
4 Sable pour sablage 1,99t
5 Cales d'enrobage 398 u
6 Douille M16 3u
7 Ancres "Friméda" TPA-FZ 7,5- au

16
8 Platines 6u
9 Coupleurs HA20 8u

10 Produit de décroffrage 3,318
11 Temps Fabrication béton 3,27 h
12 Temps Sablage 16,59 h
13 Temps Coffrage et décoffrage 9h
14 Temps Mise en place des 9h

armatures

15 Temps Bétonnage 6,13 h

* surface de la poutre = [ ( 2x(0,38x17,193 + 1,55x17,193)) ]

3.5 / Prix unitaire de un meétre de poutre BO1 ou BO

< [461,43x1,03]

<--- [ (17,193x0,38x1,55) - ( 16,993x0,1x1,15) ]
<--- [ (16,993x0,1x1,15)x1,10 |

<--- [*x 0,03 t/m?]

<--- [*x 6 u/m?]

<--- [*x 0,05 I/m2]
<--- [8,173x0,4h]
<--- [*x0,25h]

< [8,173%0,75h ]

2

N°

Désignation

Quantités

Unité

Prix unitaire

Colt




1 Poids armatures 475,27 kg 1,02 484,78
2 Volume béton 8,173 m® 114,41 935,07
3 Volume polystyrene 2,150 3 144,51 310,70
4 Sable pour sablage 1,99 t 76,83 152,89
5 Cales d'enrobage 398 Unité 0,2731 108,69
6 Douille M16 3 Unité 1,24 3,72
7 Coupleurs HA20 8 Unité 9,88 79,04
8 Ancres "Friméfg" TPA-FZ 7,5- 4 Unité 796 31,84
9 Platines 6 Unité 1,66 9,96
10 Produit de décoffrage 3,318 | 2,73 9,06
11 Sablage 16,59 h 24,23 401,98
12 Coffrage et décoffrage 9 h 24,23 218,07
13 Mise en place des armatures 9 h 24,23 218,07
14 Bétonnage 6,13 h 24,23 148,53
15 Moule 17,193/2858m Unité 32000+12420 267,22
16 Transport 1 Unité 329,27 329,27
Coefficient de vente K : 1,362
Codt total : 4932,30 €
Pour 1 métre : 286,88 €




